

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)

入札 令和5年4月19日(水) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
樹幹薬剤注入	扶桑町立高雄保育園 始め7園	扶桑町大字高雄・ 南山名・斎藤・柏 森地内	契約日の翌 日から令和 5年5月31 日まで		保育園の樹木に薬剤注入し、害虫の 発生抑制	有限会社藤本 組	1,243,000	造園 R05.4.27 ~ R05.5.31
都市公園維持管 理業務	木曾川扶桑緑地公 園、柏森駅前公園等	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年3月11 日まで		芝生刈込工 A=70,920m2 除草工 A=37,801m2等	永光建設株式 会社	20,020,000	R05.4.27 ~ R06.3.11
雨水排水路維持 管理業務	—————	扶桑町大字柏森・ 高木・高雄地内	契約日の翌 日から令和 6年3月22 日まで		機械浚渫工 L573m 薬剤散布工 9箇所 ポンプ室清掃工 1式	永光建設株式 会社	5,170,000	土木 R05.4.27 ~ R06.3.22
青木川調節池清 掃等業務	高雄調節池・中島調 節池	扶桑町大字高雄・ 柏森地内	契約日の翌 日から令和 6年3月29 日まで		青木川調節池の清掃等	永光建設株式 会社	1,975,050	土木 R05.4.27 ~ R06.3.29
側溝等機械浚渫 業務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年3月31 日まで		側溝に体積している泥土の浚渫	永光建設株式 会社	1時間あたり 63,250.000	土木 R05.4.27 ~ R06.3.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)
 入札 令和5年4月19日(水) 午前11時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
冷暖房設備保守点検業務(その1)	_____	扶桑文化会館	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		冷暖房設備の保守点検の実施	シブヤパイピング工業株式会社	1,430,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
冷暖房設備保守点検業務(その2)	_____	高雄学習等供用施設始め8施設	令和5年5月1日から令和6年3月31日まで		冷暖房の保守点検 冷暖切り替え等	株式会社テクノ菱和名古屋支店	902,000	R05.5.1 ~ R06.3.31
冷暖房設備保守点検業務(その3)	_____	扶桑町図書館	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		冷暖房設備の保守点検等の実施	日本空調サービス株式会社 春日井営業所	792,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
冷暖房設備保守点検業務(その4)	_____	扶桑町大字高雄地内	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		冷暖房設備の定期点検 作動不良時における機器の点検調整	中部技研サービス	3,960,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
空調・冷蔵機器保守点検業務	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和5年5月1日から令和6年3月31日まで		3ヶ月に一回以上の簡易点検 定期点検1回	大冷工業株式会社	5,500,000	R05.5.1 ~ R06.3.31
空調設備保守点検業務(その1)	_____	扶桑町立学校給食共同調理場	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		空調設備の清掃及び保守点検	株式会社テクノ菱和名古屋支店	1,870,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
空調設備保守点検業務(その2)	高雄放課後児童クラブ館始め4施設	扶桑町大字高雄、南山名、柏森地内	契約締結の翌日から令和6年3月31日まで		放課後児童クラブ館における フロン排出抑制法に基づく点検	中部技研サービス	1,199,000	R05.4.27 ~ R06.3.31
第1種特定製品及び暖房設備点検業務	高雄保育園始め7園	扶桑町大字高雄、南山名、斎藤、柏森地内	契約締結の翌日から令和6年3月31日まで		冷凍冷蔵庫、エアコン等の法定点検 及び暖房設備の保守点検	中部技研サービス	4,422,000	R05.4.27 ~ R06.3.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)

入札 令和5年4月19日(水) 午後1時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
運動栄養口腔総合教室業務	_____	町の指定する施設	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		高齢者を対象とした運動教室の実施	株式会社アクトス	962,500	R05.4.27 ~ R06.3.31
運動教室派遣事業委託業務	_____	町の指定する施設	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		運動機能維持向上の支援	株式会社アクトス	495,000	R05.4.27 ~ R06.3.31
認知機能低下予防教室業務(有酸素系)	_____	町の指定する施設等2カ所	契約日の翌日から令和6年3月8日まで		認知症予防の支援	スポーツクラブ &スパルネサンス名古屋熱田	950,400	R05.4.27 ~ R06.3.8

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)
 入札 令和5年4月19日(水) 午後1時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額(円)	工種・備考 工事期間
情報端末保守委託	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		MDMによる情報端末の管理	教育産業株式会社	2,376,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
児童生徒用机椅子	_____	扶桑町立4小学校・2中学校	令和5年7月31日まで		児童生徒用の机と椅子の購入	株式会社谷田家具	1,427,525	R05.4.27 ~ R05.7.31
校用教材備品その1	_____	扶桑町立3小学校・1中学校	令和5年7月31日まで		校用及び教材備品の購入	有限会社富田文溪堂	1,206,700	R05.4.27 ~ R05.7.31
リサイクル再生紙(A4)	_____	扶桑町役場始め15施設	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		コピー用紙として利用	有限会社マルヒロ	1箱あたり 2,222.000	R05.4.27 ~ R06.3.31
令和5年度ふそう議会だより	_____	扶桑町役場議会事務局・高雄シルバーハウス	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		ふそう議会だよりの製造印刷	株式会社イナバ印刷社	1部1貢あたり 1.430	R05.4.27 ~ R06.3.31
広報ふそう印刷製本	_____	扶桑町高雄シルバーハウス・扶桑町役場秘書企画課	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		広報紙の印刷製本	株式会社イナバ印刷社	5,337,373	R05.4.27 ~ R06.3.15

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)

入札 令和5年4月19日(水) 午後2時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
舞台管理業務	_____	扶桑文化会館	令和5年5月1日から 令和6年4月30日まで		舞台関係設備等の日常管理及び操 利用者への助言、指導及び監督	株式会社総合 舞台はぐるま	9,900,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
舞台照明設備保 守点検業務	_____	扶桑文化会館	令和5年5月1日から 令和6年4月30日まで		舞台照明設備・備品及び付随する 周辺設備の点検	丸茂電機株式 会社名古屋営 業所	1,320,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
舞台吊り物設備 保守点検業務	_____	扶桑文化会館	令和5年5月1日から 令和6年4月30日まで		舞台吊り物設備・備品及び付随する 周辺設備の点検・管理	三精工事サービ ス株式会社名古 屋支店	1,320,000	R05.5.1 ~ R06.4.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)
 入札 令和5年4月19日(水) 午後3時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
環境衛生管理業務	—————	扶桑文化会館	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		空気環境測定 防虫防鼠(IPM) ビル管理技術者の選任	光洋ビル管理株式会社	594,000	R05.5.1 ~ R06.4.30
受水槽高架水槽清掃業務	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和5年5月1日から令和5年9月29日まで		受水槽高架水槽の清掃 水質検査	光洋ビル管理株式会社	651,200	R05.5.1 ~ R05.9.29
窓ガラス清掃業務	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和5年5月1日から令和5年11月30日まで		窓ガラス外部面の清掃	有限会社アオキホーム	913,000	R05.5.1 ~ R05.11.30
電話交換放送業務	—————	扶桑町役場	令和5年5月1日から令和10年4月30日まで		役場電話交換・放送及び 広報無線放送	光洋ビル管理株式会社	40,583,400	R05.5.1 ~ R10.4.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)
 入札 令和5年4月19日(水) 午後3時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
可燃性ごみ収集袋	_____	扶桑町役場 生活安全部 環境課	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		大、中、小各種の平袋及び中の取手付袋の製造	タキヒヨー株式会社	12,941,500	R05.4.27 ~ R06.3.31
令和5年度扶桑町議会会議録作成業務	_____	扶桑町役場議会事務局	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		会議録の作成及び印刷	名北ワード株式会社	2,360,600	R05.4.27 ~ R06.3.31
側溝清掃汚泥等収集・運搬処分業務	_____	扶桑町内全域	令和5年5月1日から令和6年3月31日まで		汚泥等の収集・運搬	株式会社新栄重機	1tあたり 49,500.000	R05.4.27 ~ R06.3.31
公用車	_____	扶桑町役場	令和6年3月22日		公用車2台の購入	有限会社愛岐自動車	5,750,800	R05.4.27 ~ R06.3.22

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)
 入札 令和5年4月19日(水) 午後4時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
保育園複写機賃借	_____	扶桑町立高雄保育園始め7園	令和5年6月1日から令和10年5月31日まで		保育園における複写機の賃借	株式会社富田 謄写堂	3,095,400	R05.6.1 ~ R10.5.31
広報紙配布業務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		広報紙を町内全世帯へ全戸配布	有限会社ワーク アシスト	5,738,700	R05.4.27 ~ R06.3.31
広報作成用機器一式	_____	扶桑町役場秘書企画課	令和5年6月20日まで		行政情報をはじめ各種情報の周知のため	NECネクサソリューションズ株式会社 中部支社	1,204,500	R05.4.27 ~ R05.6.20
電気設備保守点検業務(その1)	_____	扶桑文化会館	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		保守点検による安全性の確保 電力デマンドの監視	一般財団法人 中部電気保安協会小牧営業所	712,800	R05.5.1 ~ R06.4.30
電気設備保守点検業務(その2)	_____	高雄学習等供用施設始め7施設	令和5年5月1日から令和6年4月30日まで		電気事業法に基づいた 自家用電気工作物保守点検	棚橋電気保安 管理事務所	913,000	R05.5.1 ~ R06.4.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)
 入札 令和5年4月21日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
舗装修繕工事(その1)	町道508号線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=883.10m 舗装工 A=3,250.38m ²	吉永建設工業株式会社	18,700,000	舗装 R05.4.29 ~ R05.8.28
測量標保全業務	町道山那五郎丸線ほか1路線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和5年7月31日まで		3級基準点引照点測量	日本工営都市空間株式会社	880,000	測量 R05.4.29 ~ R05.7.31
扶桑町公共下水道全体計画及び事業計画変更業務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和6年3月22日まで		全体計画の見直し(汚水・雨水) 事業計画変更(汚水) 都市計画事業許可申請(汚水)	日本水工設計株式会社名古屋支社	19,800,000	コンサル R05.4.29 ~ R06.3.22
扶桑町下水道事業経営戦略改定業務	—————	—————	契約日の翌日から令和7年3月17日まで		基礎調査、投資・財政計画の策定 効率化・経営健全化方針の整理	日本水工設計株式会社名古屋支社	12,100,000	コンサル R05.4.29 ~ R07.3.17
No.1道路植樹帯等清掃工事	町道高雄・橋爪線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和5年11月30日まで		工事延長 L=3,510m	吉永建設工業株式会社	16,280,000	造園 R05.4.29 ~ R05.11.30
No.2道路維持工事(その1)	町道柏森・和田線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から80日間		舗装工 A=400m ²	永光建設株式会社	4,015,000	舗装 R05.4.29 ~ R05.7.17
No.3小規模改修工事(その1)	町道山那・五郎丸線ほか	扶桑町大字高雄・柏森地内	契約日の翌日から80日間		排水工 L=23.7 集水柵工 1基 舗装工 A=14.46m ²	入札不調		土木 R05.4.29 ~ R05.7.17
No.4舗装整備工事(その1)	町道390号線	扶桑町大字斎藤地内	契約日の翌日から70日間		工事延長 L=133.3m 舗装工 A=697.36m ²	勝建設株式会社扶桑支店	4,070,000	舗装 R05.4.29 ~ R05.7.7
No.5側溝修繕工事(その1)	町道588号線ほか1路線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=109.7m 排水工 L=109.0m 舗装工 A=83.6m ²	永光建設株式会社	5,885,000	土木 R05.4.29 ~ R05.8.28
No.6水路清掃工事(その1)	般若用水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日間		草刈り工 A=10,204m ² 浚渫工 V=62.4m ³	吉永建設工業株式会社	3,938,000	土木 R05.4.29 ~ R05.8.28

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月10日(月)
 入札 令和5年4月21日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.7水路清掃工事(その2)	丹羽用水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日		草刈り工 A=2,890m ² 浚渫工 V=254.74m ³	有限会社吉田建設	10,912,000	土木 R05.4.29 ~ R05.8.28
No.8水路清掃工事(その3)	堅井堀排水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日		草刈り工 =3,657m ² 浚渫工 V=192.16m ³	近藤建設株式会社	12,210,000	土木 R05.4.29 ~ R05.8.28
電気設備改修工事	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	契約締結日の翌日から令和5年12月22日まで		高圧真空電磁接触器等の 取替修繕工事	有限会社近藤電気商会	3,179,000	電気 R05.4.29 ~ R05.12.22
舞台吊り物設備機構取替工事	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年1月19日まで		舞台吊り物設備機構の一部取替	三精工事サービス株式会社名古屋支店	26,950,000	機械 R05.4.29 ~ R06.1.19
柏森小学校非構造部材耐震化改修工事設計委託	扶桑町立柏森小学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和5年9月29日まで		非構造部材の耐震化改修工事 に係る設計業務	誠建築設計事務所	1,705,000	設計 R05.4.29 ~ R05.9.29
高雄小学校体育館等大規模改修工事設計委託	扶桑町立高雄小学校	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和5年9月29日まで		体育館の大規模改修及び 校舎衛生設備更新工事設計業務	株式会社沢木設計事務所	7,700,000	設計 R05.4.29 ~ R05.9.29
昇降機改修工事設計業務	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から90日間		扶桑町総合体育館の既設 エレベーター改修工事に係る設計	兼子設計事務所	913,000	設計 R05.4.29 ~ R05.7.27
保健センター空調設備改修工事設計業務	—————	扶桑町保健センター	契約締結の翌日から令和5年7月14日まで		保健センター空調設備改修工事 に係る設計業務	兼子設計事務所	1,758,900	設計 R05.4.29 ~ R05.7.14

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年4月28日(金)

入札 令和5年5月22日(月) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線名等の名称	場所	期間	工事 延長	内容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
山名小学校体育館 大規模改修工事	扶桑町立山名 小学校	扶桑町大字 南山名地内	契約議決の翌 日から令和6年 1月31日まで		外壁・屋根改修工事 防水改修工事 便所改修工事 体育室床改修工事	株式会社 シンエイライフ	76,890,000	契約議決 の翌日 ~R06.1.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)
 入札 令和5年5月22日(月) 午前9時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
清掃等管理業務(その3)	_____	扶桑町大字高雄地内	令和5年6月1日から令和6年5月31日まで		床清掃・硝子清掃・換気扇清掃	光洋ビル管理株式会社	4,389,440	R05.6.1 ~ R06.5.31
扶桑町児童センター清掃業務	_____	扶桑町児童センター	令和5年6月1日から令和6年3月31日まで		床・ガラス・空調機フィルターの清掃	有限会社アオキホーム	869,000	R05.6.1 ~ R06.3.31
清掃等管理業務(その2)	_____	扶桑町図書館	令和5年6月1日から令和6年5月31日まで		清掃等管理業務の実施による環境の適正管理	有限会社アオキホーム	1,914,000	R05.6.1 ~ R06.5.31
清掃等管理業務(その1)	_____	扶桑文化会館	令和5年6月1日から令和6年5月31日まで		文化会館内外の清掃業務の実施による衛生的な環境を維持し、サービスの努める。	コニックス株式会社	2,893,000	R05.6.1 ~ R06.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)
 入札 令和5年5月22日(月) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
浄化槽保守点検業務(小学校)	扶桑町立高雄、山名小学校	扶桑町大字高雄、南山名地内	令5年6月1日から令和6年5月31日まで		浄化槽の保守点検、清掃作業、水質分析等	株式会社東海SUNKEY	1,474,000	R05.6.1 ~ R06.5.31
浄化槽保守点検業務(中学校)	扶桑町立扶桑北中学校	扶桑町大字高雄地内	令5年6月1日から令和6年5月31日まで		浄化槽の保守点検、清掃作業、水質分析等	株式会社扶桑クリーン社	517,000	R05.6.1 ~ R06.5.31
浄化槽清掃保守点検業務(公民館)	—————	扶桑町中央公民館・山名公民館	令5年6月1日から令和6年5月31日まで		し尿浄化槽の保守点検	株式会社扶桑クリーン社	605,000	R05.6.1 ~ R06.5.31
消防設備保守点検業務	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令5年6月1日から令和6年3月31日まで		機器点検1回 総合点検1回 消防ホース耐圧試験	内外物産株式会社	1,229,800	R05.6.1 ~ R06.3.31
廃水処理施設清掃点検業務	—————	扶桑町立学校給食共同調理場	令和5年6月1日から令和6年5月31日まで		保守点検及び週1回の水質検査	株式会社倉衛工業	2,112,000	R05.6.1 ~ R06.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)

入札 令和5年5月22日(月) 午前11時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務	_____	扶桑町役場	契約日の翌日から令和6年3月22日まで		3種の計画策定の支援業務	株式会社エディケーション	2,728,000	R05.5.30 ~ R06.3.22
扶桑町第2期自殺対策計画策定業務	_____	扶桑町役場	契約日の翌日から令和6年3月22日まで		計画策定の支援業務	株式会社エディケーション	1,639,000	R05.5.30 ~ R06.3.22
第3期データヘルス計画及び第4期特定健診実施計画策定業務	_____	扶桑町役場	契約日の翌日から令和6年3月31日まで		契約期間満了に伴う新規計画の策定	株式会社名豊	1,936,000	R05.5.30 ~ R06.3.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)
 入札 令和5年5月22日(月) 午前11時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
扶桑町寝具洗濯 乾燥サービス事 業	_____	町の指定する対 象者宅	令和5年6 月1日から 令和6年5 月31日まで		月1回の寝具洗濯	有限会社ダイユ ー	1回あたり 3,300.000	R05.6.1 ~ R06.5.31
検便業務	_____	扶桑町立高雄保 育園始め7園	令和5年6 月1日から 令和6年5 月31日まで		保育士・栄養士・調理員の検便	一般財団法人 名古屋公衆医 学研究所	1回あたり 253.000	R05.6.1 ~ R06.5.31
菜皿	_____	扶桑町立学校給 食共同調理場	令和5年8 月4日まで		菜皿の購入	株式会社アイホ ー名古屋支店	1,036,413	R05.5.30 ~ R05.8.4
和え物食缶並び に天ぷら入れコン テナ用	_____	扶桑町立学校給 食共同調理場	令和5年8 月4日まで		学校給食用食缶の購入	株式会社アイホ ー名古屋支店	1,003,860	R05.5.30 ~ R05.8.4

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)
 入札 令和5年5月22日(月) 午後1時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
自家用電気工作 物保守点検業務(中学校)	扶桑町立2中学校	扶桑町大字柏森、 高雄地内	令5年6月1 日から令和 6年5月31 日まで		保守点検及び整備	井戸電気保安 管理事務所	670,560	R05.6.1 ~ R06.5.31
車両運行管理業 務	_____	扶桑町役場及び 町の指定する場 所	令和5年6 月1日から 令和6年5 月31日まで		町長車の車両運行管理	日本道路興運 株式会社名古屋 支店	2,130,700	R05.6.1 ~ R06.5.31
扶桑町教育職員 端末等賃貸借	_____	扶桑町立4小学校 ・2中学校	令和5年9 月1日から 令和10年8 月31日まで		教育ネットワーク構成機器の賃貸借	NECキャピタルリ ューション株式会 社中部支店	135,300,000	R05.9.1 ~ R10.8.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)

入札 令和5年5月24日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
体育館スクリーン 改修工事	扶桑町立扶桑北中 学校	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から令和 5年9月15 日まで		体育館大型スクリーンの取替工事	有限会社近藤 電気商会	1,562,000	電気 R05.6.1 ~ R05.9.15
クロス張替工事	_____	扶桑町図書館	契約日の翌 日から令和 5年7月31 日まで		図書館1階、2階のクロス張替工事	大恵建築株式 会社	1,603,800	建築 R05.6.1 ~ R05.7.31
トイレ改修等工事	山名保育園	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から令和 6年1月4日 まで		トイレのロータンク化 12台 乳幼児用便器取替 10台	大恵建築株式 会社	3,069,000	建築 R05.6.1 ~ R06.1.4
空調機修繕工事	扶桑町総合福祉セ ンター	扶桑町大字斎藤 地内	契約日の翌 日から令和 5年6月30 日まで		空気圧縮機の取替 アキュームレーター洗浄	大冷工業株式 会社	2,530,000	管 R05.6.1 ~ R05.6.30
空調機更新工事	高雄南保育園・斎藤 保育園	扶桑町大字高雄・ 斎藤地内	契約日の翌 日から令和 5年8月31 日まで	4台	高雄南保育園 3台 斎藤保育園 1台の空調機更新	菱和エアコン株 式会社	4,015,000	管 R05.6.1 ~ R05.8.31
フェンス改修工事	大瀬児童遊園	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から90日 間		ネットフェンスの改修工事	有限会社吉田 建設	1,947,000	とび R05.6.1 ~ R05.8.29
舗装修繕工事(そ の3)	町道510号線ほか	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から120 日間		舗装の本復旧工事	永光建設株式 会社	16,060,000	舗装 R05.6.1 ~ R05.9.28
公共下水道汚水 枝線工事(その1)	_____	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から210 日間		工事延長 L=772.30m 管布設工 L=756.84m マンホール設置工 19基	吉永建設工業 株式会社	47,850,000	土木 R05.6.1 ~ R05.12.27
公共下水道実施 設計業務	_____	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から令和 6年3月15 日まで		公共下水道の実設計	日本水工設計 株式会社名古屋支社	31,460,000	コンサル R05.6.1 ~ R06.3.15
特殊建築物等定 期報告業務	_____	扶桑文化会館	契約締結日 の翌日から 令和5年8 月31日まで		建築基準法第12条に基づく 定期報告書を愛知県へ提出するため	株式会社沢木 設計事務所	495,000	設計 R05.6.1 ~ R05.8.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)
 入札 令和5年5月24日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
扶桑町都市計画 マスタープラン部 分見直し業務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年3月18 日まで		都市計画の部分見直し	日本工営都市 空間株式会社	4,334,000	コンサル R05.6.1 ~ R06.3.18
令和5年度都市 計画基礎調査業 務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年2月28 日まで		都市の現況及び将来の見通しの調査	株式会社パスコ 名古屋支店	3,234,000	コンサル R05.6.1 ~ R06.2.28
No.1側溝修繕工 事(その2)	町道423号線	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=67.0m 排水工 L=114.4m 舗装工 A=234.1m ²	吉永建設工業 株式会社	6,633,000	土木 R05.6.1 ~ R05.9.28
No.2側溝新設工 事(その1)	町道302号線ほか1 路線	扶桑町大字斎藤・ 柏森地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=158.9m 排水工 L=158.9m 舗装工 A=81.35m ²	近藤建設株式 会社	7,293,000	土木 R05.6.1 ~ R05.9.28
No.3小規模改修 工事(その1)	町道山那・五郎丸線 ほか	扶桑町大字高雄・ 柏森地内	契約日の翌 日から110 日間		工事箇所 4箇所、排水工 L=23.7m 舗装工 A=14.46m ² 、集水桝工 1基	有限会社吉田 建設	2,090,000	土木 R05.6.1 ~ R05.9.19
農業振興地域整 備計画変更事務 委託業務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年3月15 日まで		基礎資料、基礎資料付図、 計画書付図の作成	株式会社カナ エジオマチック ス	1,705,000	コンサル R05.6.1 ~ R06.3.15

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月12日(金)

入札 令和5年6月1日(木) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線名等の名称	場所	期間	工事延長	内容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
庁舎屋上防水・外壁 改修工事	扶桑町役場	扶桑町大字 高雄地内	契約議決の翌 日から令和6年 1月31日まで		庁舎の屋上防水及び外壁の改修工事	大藪建設株式 会社	75,570,000	契約議決 の翌日 ~R06.1.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年5月19日(金)
 入札 令和5年6月1日(木) 午後1時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
第2次扶桑町環境基本計画策定支援業務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月17日まで		地球温暖化対策実行計画を包含した環境基本計画の更新	一般社団法人地域問題研究所	7,700,000	R05.6.9 ~ R07.3.17

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年6月9日(金)
 入札 令和5年6月19日(月) 午前9時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
厨房機器	_____	扶桑町立高雄保 育園始め2園	契約日の翌 日から90日 間		食器洗浄機 1台 コンベクションオープン 1台	ハヤカワ産業株 式会社	2,183,500	R05.6.27 ~ R05.9.25
保育園用パソコン	_____	扶桑町立高雄保 育園始め7園	契約日の翌 日から120 日間		ノートパソコン 16台 セキュリティソフト 6式	株式会社ゆた か堂	2,147,200	R05.6.27 ~ R05.10.24
財務会計システム 機器等賃貸借	_____	扶桑町役場	令和5年10 月1日から 令和10年9 月30日まで		財務会計システム機器及び システムの賃貸借	日通リース&ファイ ナンス株式会 社名古屋支店	36,197,040	R05.10.1 ~ R10.9.30
ネットワークHUB 用UPS	_____	扶桑町役場	契約日の翌 日から令和 5年7月31 日まで		ネットワークHUB用UPSの入替	有限会社ジュボ ウ事務機	330,000	R05.6.27 ~ R05.7.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年6月9日(金)

入札 令和5年6月19日(月) 午前10時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
下水道管渠施設 調査業務	_____	扶桑町大字柏森・ 斎藤地内	契約日の翌 日から80日 間		本管テレビカメラ調査工 L=600.3m ----- 本管清掃工 L=600.3m	株式会社東利	3,630,000	R05.6.27 ~ R05.9.14
廃水処理施設汚 泥処理業務	_____	扶桑町立学校給 食共同調理場	契約日の翌 日から令和 6年3月31 日まで		廃水処理施設汚泥等清掃・処分 ----- 及び収集運搬	株式会社倉衛 工業	3,018,400	R05.6.27 ~ R06.3.31
第39回ふそう美 術展会場設営業 務	_____	扶桑町中央公民 館	契約日の翌 日から令和 5年9月13 日まで		美術展作品展示の設営 ----- -----	株式会社モダ ン装美	979,000	R05.6.27 ~ R05.9.13

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年6月9日(金)
 入札 令和5年6月22日(木) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
公共下水道汚水枝線工事(その2)	_____	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から210日間		工事延長 L=831.30m 管布設工 817.67m マンホール設置工 17基	永光建設株式会社	42,680,000	土木 R05.6.30 ~ R06.1.22
遊具移設等工事	北新田児童遊園始め4園	扶桑町大字高雄、南山名、柏森地内	契約日の翌日から120日間		児童遊園内の遊具移設	有限会社中央体育器具製作所	2,134,000	とび R05.6.30 ~ R05.10.27
庁舎空調設備更新工事設計委託業務	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年1月10日まで		庁舎空調設備更新工事の設計	株式会社沢木設計事務所	4,290,000	設計 R05.6.30 ~ R06.1.10
フェンス設置工事	高雄保育園	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和5年10月31日まで		フェンス設置工 32m 生垣、石積撤去 1式	有限会社吉田建設	1,672,000	とび R05.6.30 ~ R05.10.31
下水道接続工事(高雄)	高雄学習等供用施設	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和5年10月31日まで		排水処理設備の下水道接続	近藤建設株式会社	3,575,000	土木 R05.6.30 ~ R05.10.31
山名小学校非構造部材耐震化改修工事	扶桑町立山名小学校	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から令和5年10月31日まで		山名小学校校舎内の家具等 非構造部材の耐震化改修工事	伊藤建設株式会社	4,345,000	建築 R05.6.30 ~ R05.10.31
都市公園照明灯改修工事	高雄公園ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から100日間		照明灯設置工 14基	有限会社近藤電気商会	5,764,000	電気 R05.6.30 ~ R05.10.10
No.1側溝修繕工事(その3)	町道547号線ほか1路線	扶桑町大字高雄・柏森地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=123.2m 排水工 L=121.8m 舗装工 A=68.6m ²	吉永建設工業株式会社	7,150,000	土木 R05.6.30 ~ R05.10.27
No.2側溝新設工事(その2)	町道258号線ほか1路線	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=131.0m 排水工 L=134.5m 舗装工 A=81.2m ²	有限会社藤本組	6,765,000	土木 R05.6.30 ~ R05.10.27
No.3区画線等設置工事(その1)	町道757号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から110日間		カラー塗装工 A=82.9m ² 区画線設置工(W=15) L=379.2m 区画線設置工(W=30) L=25.0m	株式会社保安企画一宮営業所	1,485,000	塗装 R05.6.30 ~ R05.10.17

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年6月9日(金)
 入札 令和5年6月22日(木) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.4カーブミラー 設置工事(その1)	町道南山名・宮前線 ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から90日 間		カーブミラー設置工 9基	吉永建設工業 株式会社	3,740,000	土木 R05.6.30 ~ R05.9.27

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年7月7日(金)
 入札 令和5年7月19日(水) 午前10時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
地下埋設管試掘 調査業務	_____	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から70日 間		試掘調査箇所 11箇所	吉永建設工業 株式会社	924,000	土木 R05.7.27 ~ R05.9.4
避難所防災物品(その1)	_____	防災安全課の指 定する場所	令和6年1 月19日		ベンリー袋(5枚入り) 5,000個 防臭袋プラス(400回分セット) 26箱	イナザワ防災株 式会社	5,504,840	R05.7.27 ~ R06.1.19

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年7月7日(金)
 入札 令和5年7月21日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
舗装修繕工事(その4)	町道477号線ほか	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=1,071.30m 舗装工 A=3,210.56m ²	近藤建設株式 会社	18,370,000	舗装 R05.7.28 ~ R05.11.24
公共下水道汚水 枝線工事(その3)	—————	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から210 日間		工事延長 L=701.80m 管布設工 L=690.26 マンホール設置工 13基	近藤建設株式 会社	44,000,000	土木 R05.7.28 ~ R06.2.28
公共下水道台帳 更新業務	—————	扶桑町柏森・斎藤 ・高雄・高木地内	契約日の翌 日から令和 6年3月15 日まで		公共下水道管渠台帳 L=2291.03m 対象路線外柵取付管属性の 調査、入力、作図 99箇所	日本水工設計 株式会社名古屋支社	3,740,000	コンサル R05.7.28 ~ R06.3.15
空家等対策計画 見直し業務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年3月18 日まで		計画改定の課題及び対策案の検討 計画改定素案の作成	株式会社パスコ 名古屋支店	2,827,000	補償 R05.7.28 ~ R06.3.18
No.1主要幹線道 路舗装整備工事(その1)	町道南山名・高雄線	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から100 日間		工事延長 L=287.3m 舗装工 A=2012.3m ²	近藤建設株式 会社	14,850,000	舗装 R05.7.28 ~ R05.11.6
No.2歩道整備工 事(その1)	町道1014号	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から100 日間		スロープ整備工 1式	有限会社吉田 建設	1,793,000	土木 R05.7.28 ~ R05.11.6
集落間排水路整 備工事(その1)	町道256号線	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から100 日間		工事延長 L=53.5m 集水柵工 1基 排水工 L=60.9m 舗装工 A=39.7m ²	有限会社吉田 建設	3,168,000	土木 R05.7.28 ~ R05.11.6
下水道接続工事	高雄保育園	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から令和 6年1月31 日まで		合併処理浄化槽の撤去及び 公共下水道への接続	有限会社吉田 建設	7,920,000	土木 R05.7.28 ~ R06.1.31
水洗トイレ設置工 事	東川児童遊園	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から90日 間		水洗トイレ1基の設置	有限会社吉田 建設	1,617,000	管 R05.7.28 ~ R05.10.25
防火水槽撤去工 事	高雄管区第178号	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から100 日間		既設防火水槽撤去工 1式	永光建設株式 会社	3,080,000	土木 R05.7.28 ~ R05.11.6

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年8月4日(金)

入札 令和5年8月18日(金) 午後1時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
樹木剪定業務	扶桑町立4小学校2 中学校	扶桑町大字柏森・ 高雄・南山名地内	契約日の翌 日から令和 5年10月31 日まで		小中学校の植栽の剪定・伐採	有限会社藤本 組	5,390,000	R05.8.25 ~ R05.10.31
給食食器(深皿)	_____	扶桑町立高雄保 育園始め7保育園	契約日の翌 日から令和 5年10月31 日まで		乳児・幼児の給食小鉢・果物・おやつ	ハヤカワ産業株 式会社	2,570,700	R05.8.25 ~ R05.10.31
LGWANファイア ウォール等及びネ ットワークHUB用 UPS購入	_____	扶桑町役場	令和5年11 月17日		LGWANファイアウォール等 ネットワークHUB用UPS	NECネクサリユー ションズ株式会社 中部支社	3,685,000	R05.8.25 ~ R05.11.17

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年8月4日(金)
 入札 令和5年8月22日(火) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.1舗装整備工 事(その2)	町道385号線ほか2 路線	扶桑町大字斎藤 地内	契約日の翌 日から70日 間		工事延長 L=150.9m ----- 表層工 A=115.5m2 ----- 表層工 B=278.2m2	有限会社吉田 建設	2,970,000	舗装 R05.8.29 ~ R05.11.6
No.2道路維持工 事(その2)	町道835号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から90日 間		舗装工 A=400m2 ----- ----- -----	株式会社いし だ建設扶桑支 店	4,015,000	舗装 R05.8.29 ~ R05.11.27
No.3側溝修繕工 事(その4)	町道256号線	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から令和 6年1月9日 まで		工事延長 L=45.1m ----- 排水工 L=45.1m ----- 舗装工 A22.6m2	株式会社千田 土木本店	3,718,000	土木 R05.8.29 ~ R06.1.9
公共下水道汚水 枝線工事(その4)	-----	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から令和 6年3月25 日まで		工事延長 L=434.1m ----- 管布設工 L=424.94m ----- マンホール設置工 8基、取付管工 39箇所	吉永建設工業 株式会社	38,390,000	土木 R05.8.29 ~ R06.3.25
公共下水道管更 生工事	-----	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 6年1月9日 まで		管路更生工 L=144.3m ----- ----- -----	株式会社LDS	11,550,000	管 R05.8.29 ~ R06.1.9
保健センター空 調設備改修工事	扶桑町保健センター	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 5年12月14 日まで		保健センターの空調設備改修 ----- ----- -----	菱和エアコン株 式会社	33,550,000	管 R05.8.29 ~ R05.12.14
非常照明取替工 事	扶桑町学習等供用 施設6施設	扶桑町大字柏森、 高雄、斎藤、南山 名地内	契約日の翌 日から45日 間		非常照明のLED化 ----- ----- -----	有限会社近藤 電気商会	2,640,000	電気 R05.8.29 ~ R05.10.12
交通安全対策工 事	町道南山名・宮前線 ほか	扶桑町大字高雄・ 南山名地内	契約日の翌 日から90日 間		区画線設置工(実線 白) L=183m ----- カラー塗装工(緑) A=197.76m2 ----- カラー塗装工(ベンガラ) A=78m2	株式会社道路 サイン	2,673,000	塗装 R05.8.29 ~ R05.11.27

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年9月8日(金)
 入札 令和5年9月22日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
昇降機改修工事	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 6年3月18 日まで		老朽化による昇降機の更新	三菱電機ビルソ リューションズ 株式会社中部 支社	19,712,000	機械 R05.9.29 ~ R06.3.18
No.1歩道整備工 事(その2)	町道南山名・宮前線	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長L=159.4m、排水工L=157.3 集水柵工3基、舗装工A=207.8m ² 歩車道境界工L=92.4	吉永建設工業 株式会社	12,210,000	土木 R05.9.29 ~ R06.2.1
No.2側溝新設工 事(その3)	町道829号線ほか1 路線	扶桑町大字柏森・ 斎藤地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=110.3m 排水工 L=110.3m 舗装工 A=54.8m ²	永光建設株式 会社	4,873,000	土木 R05.9.29 ~ R06.2.1
道路台帳整備業 務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年3月15 日まで		道路台帳の整備 令和4年10月から令和5年9月更新	日本工営都市 空間株式会社	4,180,000	コンサル R05.9.29 ~ R06.3.15

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年10月6日(金)
 入札 令和5年10月19日(木) 午前9時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
メールシーラー賃 貸借	_____	扶桑町役場	令和6年1 月1日から 令和10年 12月31日		メールシーラー入替	NECキャピタルリ ューション株式会 社中部支店	3,491,400	R06.1.1 ~ R10.12.31
災害用備蓄食糧(クラッカー)	_____	扶桑町内の防災 倉庫	令和6年2 月1日		備蓄食糧のクラッカー購入	イナザワ防災株 式会社	1,103,760	R05.10.26 ~ R06.2.1
災害用毛布リパッ ク業務	_____	扶桑町が指定す る施設	契約日の翌 日から令和 6年3月15 日まで		備蓄している既存の災害用毛布を あらためて洗浄、真空包装、梱包する	イナザワ防災株 式会社	792,000	R05.10.26 ~ R06.3.15

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年10月6日(金)
 入札 令和5年10月20日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.1側溝新設工 事(その4)	町道490号線ほか1 路線	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=100.4m ----- 排水工 L=100.4m ----- 舗装工 A=50.2m2	永光建設株式 会社	4,895,000	土木 R05.10.27 ~ R06.2.29
No.2舗装整備工 事(その3)	町道445号線ほか2 路線	扶桑町大字高雄・ 南山名地内	契約日の翌 日から70日 間		工事延長 L=108.4m ----- 舗装工 A=348.71m2	吉永建設工業 株式会社	2,475,000	舗装 R05.10.27 ~ R06.1.10
No.3水路清掃工 事(その4)	小淵排水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 6年3月15 日まで		草刈り工 A=22,237m2 ----- 浚渫工 V=164.64m3	有限会社吉田 建設	9,405,000	土木 R05.10.27 ~ R06.3.15

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年10月20日(金)
 入札 令和5年11月2日(木) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
災害用井戸設置 工事(南山名)	_____	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から令和 6年3月19 日まで		南山名水源の井戸に 手押しポンプを設置する	有限会社吉田 建設	3,575,000	建築 R05.11.9 ~ R06.3.19
災害用井戸設置 工事(北定松)	_____	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から令和 6年3月19 日まで		北定松水源の井戸に 手押しポンプを設置する	有限会社吉田 建設	3,795,000	建築 R05.11.9 ~ R06.3.19
災害用井戸設置 工事(境山)	_____	扶桑町大字斎藤 地内	契約日の翌 日から令和 6年3月19 日まで		境山水源の井戸に 手押しポンプを設置する	有限会社吉田 建設	3,773,000	建築 R05.11.9 ~ R06.3.19

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年11月7日(火)
 入札 令和5年11月22日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
木曾川扶桑緑地公園駐車場整備工事	木曾川扶桑緑地公園	扶桑町大字小淵地内	契約日の翌日から100日間		舗装工 A=874.8m2 カラー塗装工 A=399m2 張芝工 A=144.5m2	近藤建設株式会社	9,680,000	土木 R05.11.30 ~ R06.3.14
舗装修繕工事(その5)	町道南山名・宮前線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		工事延長 L=430.8m 舗装工 A=1,831.61m2	吉永建設工業株式会社	22,330,000	舗装 R05.11.30 ~ R06.3.15
資源ごみ回収拠点門扉改修工事	—————	扶桑町大字小淵地内	契約日の翌日から令和6年3月11日まで		既設門扉の改修工事	有限会社吉田建設	1,683,000	とび R05.11.30 ~ R06.3.11
No.1側溝等清掃工事	町道江南・扶桑線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から100日間		側溝清掃工 L=3,690m 路面清掃工 L=22km 路肩清掃工 1式	近藤建設株式会社	13,695,000	土木 R05.11.30 ~ R06.3.14
No.2防護柵整備工事(その1)	町道786号線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		工事延長 L=80m 路肩清掃工 1式	株式会社千田土木本店	3,520,000	土木 R05.11.30 ~ R06.3.14
No.3側溝修繕工事(その5)	町道362号線ほか1路線	扶桑町大字斎藤・高雄地内	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		工事延長 L=173.2m 排水工 L=87.8m、舗装工 A=69.3m2 甲蓋修繕工 L84.7	吉永建設工業株式会社	8,085,000	土木 R05.11.30 ~ R06.3.15
No.4小規模改修工事(その2)	町道191号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から100日間		工事箇所 4箇所 排水工 L=33.3m 舗装工 A=17.95m2	永光建設株式会社	3,135,000	土木 R05.11.30 ~ R06.3.14

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年11月7日(火)
 入札 令和5年11月22日(水) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
確定申告派遣業務	_____	扶桑町中央公民館・扶桑町役場会議室	令和6年2月13日から令和6年3月29日まで		確定申告パソコン操作業務 町申告書の受付、書類等の確認	パーソルテンプスタッフ株式会社小牧オフィス	1時間あたり 2,156.000	R06.2.13 ~ R06.3.29

物件・業務・工事一覧表

資配 令和5年11月29日(水)
 入札 令和5年12月18日(月) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.1主要幹線道路舗装整備工事(その2)	町道山那・伊勢帰線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		工事延長L=323.0m 舗装工A=1,819.6m ²	永光建設株式会社	20,240,000	舗装 R05.12.26 ~ R06.3.15
No.2道路維持工事(その3)	町道143号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		舗装工A=350m ²	吉永建設工業株式会社	3,663,000	舗装 R05.12.26 ~ R06.3.15
No.3区画線等設置工事(その2)	町道803号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		区画線設置工(実線・破線W=15)L=2 区画線設置工(記号W=15)L=54.3m 路面標示設置工A=40.0m ²	株式会社保安企画一宮営業所	3,520,000	塗装 R05.12.26 ~ R06.3.15
No.4カーブミラー設置工事(その2)	町道458号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		カーブミラー設置工5基	近藤建設株式会社	2,068,000	土木 R05.12.26 ~ R06.3.15
集落間排水路整備工事(その2)	町道401号線	扶桑町大字斎藤地内	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		排水工L=115.0m 集水柵工2基 舗装工A=60.9m ²	有限会社吉田建設	6,050,000	土木 R05.12.26 ~ R06.3.15
舗装修繕工事(その6)	町道591号線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年3月15日まで		工事延長L=320.30m 舗装工A=1129.19m ²	吉永建設工業株式会社	7,810,000	舗装 R05.12.26 ~ R06.3.15

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年1月5日(金)
 入札 令和6年1月24日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
揚水ポンプ改修 工事	扶桑町立山名小学 校	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から令和 6年3月15 日まで		上水の揚水ポンプ取替改修	有限会社大竹 水道工事店	3,036,000	管 R06.2.1 ~ R06.3.15
消防設備改修工 事	扶桑町立高雄、山名 小学校、扶桑北中学 校	扶桑町大字高雄、 南山名地内	契約日の翌 日から令和 6年5月30 日まで		屋内消火栓 防排煙制御設備	内外物産株式 会社	6,483,400	消防 R06.2.1 ~ R06.5.30
雨漏り部分防水 改修工事	山名保育園	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から令和 6年3月22 日まで		屋上防水改修工事 照明器具取替工事	大恵建築株式 会社	3,025,000	建築 R06.2.1 ~ R06.3.22
空調機修繕工事 その4	扶桑町総合福祉セ ンター	扶桑町大字斎藤 地内	契約日の翌 日から令和 6年8月30 日まで		部品の取替工事	大冷工業株式 会社	2,200,000	管 R06.2.1 ~ R06.8.30